



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛ. :11/2017**

**ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020» και
στη Δράση 4.3.4: «Βελτίωση
πρόσβασης σε γεωργική γη και
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»**

Εργολαβία : «Βελτίωση προσβασιμότητας
γεωργικών και κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων Δ. Αλμυρού»

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2014 – 2020 / κωδικός ΣΑ
082/1 / ΚΑΕ: 2018ΣΕ08210027

Ιδίοι Πόροι: ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ 2019
ΚΑΕ: 64-7323.075

Προϋπολογισμός Μελέτης Μη Επιλέξιμων Δαπανών



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΕΡΤΙΟ ΚΑΘΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές



Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
	<u>1 Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</u>								
1.1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	A.T. 1	ΟΔΟΑ-1	ΟΔΟ 1110	m ³	1.710,00	2,33	3.984,30	
1.2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A.T. 2	ΟΔΟΑ-2	ΟΔΟ 1123Α	m ³	320,00	0,70	224,00	
1.3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	A.T. 3	ΟΔΟΑ-3.3	ΟΔΟ 1133Α	m ³	36,00	10,15	365,40	
1.4	Κατασκευή επιχωμάτων	A.T. 4	ΟΔΟΑ-20	ΟΔΟ 1530	m ³	190,00	1,05	199,50	
1.5	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	A.T. 5	ΟΔΟΑ-12	ΟΙΚ 2227	m ³	2,00	28,45	56,90	
1.6	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25	A.T. 6	ΟΔΟΒ-29.4.4	ΟΔΟ 2551	m ³	2,00	143,00	286,00	5.116,10
	<u>2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</u>								
2.1	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m	A.T. 7	ΟΔΟΓ-1.2	ΟΔΟ 3111.B	m ²	4.800,00	1,12	5.376,00	
2.2	Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m	A.T. 8	ΟΔΟΓ-2.2	ΟΔΟ 3211.B	m ²	4.800,00	1,22	5.856,00	
2.3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	A.T. 9	ΟΔΟΔ-4	ΟΔΟ 4120	m ²	4.800,00	0,45	2.160,00	
2.4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	A.T. 10	ΟΔΟΔ-8.1	ΟΔΟ 4521.B	m ²	4.800,00	7,76	37.248,00	50.640,00
								Εργασίες προϋπολογισμού:	55.756,10
								Γενικά έξοδα & όφελος εργολάβου (18%):	10.036,10
								Μερικό σύνολο:	65.792,20

Απρόβλεπτα (15%):	9.868,83
Μερικό σύνολο:	75.661,03
Αναθεωρήσεις:	145,42
Μερικό σύνολο:	75.806,45
Φ.Π.Α. (24%):	18.193,55
Γενικό σύνολο:	94.000,00

Αλμυρός 19/10/2018
Η Συντάξασα

Μαριάνθη Γκίκα
Πολιτικός Μηχανικός

Αλμυρός 19/10/2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Δ/ντρια Τ.Υ & Πολεοδομίας

Αικατερίνη Αδάμου
Αρχιτέτων Μηχανικός